Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513 /1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ~Zmluva“) medzi :

Objednéavatel'om :

Nazov : Obecny Sportovy klub (0§K) Chorvitsky Grob

Adresa sidla : Nam. Josipa Andri¢a 17, Chorvatsky Grob 900 25, Slovenska
republika

ICO: 31 823 165

Za ktorého kona : Ing. Vladimir Bucek, prezident obé&ianskeho zdruzenia a élen
vykonného vyboru
Marek Belovi¢, tajomnik obéianskeho zdruzenia a &len vykonného
vyboru

a

Zhotovitel'om :

Obchodné meno: EUROGREEN - SLOVENSKO s.r.o.

Adresa sidla: Pri sypke 56 , 951 17 Cabaj - Capor

1CO: 36 550 141

DIC: 2020154455

IC DPH: SK 2020154455

Zapisany v : spolo¢nost zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Nitra, oddiel

Sro, vlozka ¢&. 13568 /N
Bankové spojenie 1: CSOB a.s.

Cislo tiétu 1: SK 17 07500 0000 0040 23887 1595
Bankové spojenie 2: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo uiétu 2: SK 17 0900 0000 0002 3207 8405

Za ktorého kona: Ing. Roman Smajstrla - konate? spolo¢nosti
Opravneny rokovat vo veciach technickych : Andrej Vano
Telefon: 00421 37 7 888 010

Mobil.: 00421 905 432 428

Internetova adresa : eurogreensk@eurogreensk.sk

Mailova adresa : www.eurogreensk.sk

dalej len ,Zhotovitel“ a spoloc¢ne s Objednavatetom aj ako ,Zmluvné strany*

Clinok I.
Uvodné ustanovenia

1.1  Objednavatel je investorom stavby ,Futbalovy areil OSK Chorviatsky Grob -
Osvetlenie hracich pléch“ v k.1. Chorvatsky Grob, obec Chorvatsky Grob, .okres
Senec (dalej len ,Osvetlenie hracich pléoch®).

1.2 Zhotovitel je obchodnou spolo¢nostou podnikajticou v stavebnictve v oblasti zakladania
a udrzby travnikovych pléch.

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy Jje zavézok Zhotovitela zhotovit stavbu »Osvetlenie hracich
pléch* v stilade s projektovou dokumentaciou poskytnutou Objednavatefom na stavbu



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Bariérového a arealového oplotenia (dalej len ,Dielo“) tak, ako je definované v &lanku
III. tejto zmluvy, v mieste plnenia uréenom Objednavatelom v bode 5.1 tejto zmluvy a to
za odplatu dohodnutii vbode 7.1 tejto zmluvy. Vysledkom Diela bude stavba
zodpovedajuca popisu uvedenému v technickej sprave projektovej dokumentacie
poskytnutej Objednavatefom a od okamihu odovzdania Diela po celii zaruéntu dobu
Diela, bude Dielo spésobilé na pouzitie na tiéel vykonu $portovej ¢innosti - futbalu.

Clanok II1.
Dielo

Zavazok vykonat Dielo v sebe zahffia povinnost uskutoénit prace a ¢innosti v rozsahu
uvedenom v suhrnnom polozkovom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &islo 1 tejto
Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer) vratane prac, materialov alebo zariadeni
neuvedenych vo vykaze vymer, pokial si charakter stavby Osvetlenie hracich ploch
takéto prace, materidly alebo zariadenia vyzadujii na riadne vykonanie a nasledné
funk¢né uzivanie stavby Osvetlenie hracich pléch“ vratane akychkolvek dalsich prac,
bez ohlfadu nato, ¢i s uvedené vo Vykaze vymer alebo v projektovej dokumentéacii
stavby Osvetlenie hracich pléch tvoriacej Prilohu &islo 2 tejto Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo sa povazuje za riadne ukonéené za suéasného

splnenia nasledovnych podmienok :

3.2.1 Podpisanie Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

3.2.2 Odstrdneni vad anedorobkov Diela, ktoré budu uvedené v Protokole
o odovzdani a prevzati diela. Vady a nedorobky Diela sa povazuju za
odstranené dnom podpisania Protokolu o odstraneni vad a nedorobkov diela
oboma zmluvnymi stranami;

Zhotovitel je povinny pri zhotoveni Diela a plneni si svojich povinnosti podla tejto

zmluvy plne reSpektovat zmluvné podklady, prilohy, rozhodnutia prislusnych §tatnych

organov.

Zmluvnymi podkladmi su :

3.4.1 Projektova dokumentacia stavby Futbalového ihriska;

3.4.2 Pravoplatné stavebné povolenie.

Zhotovitel je povinny pri zhotoveni Diela postupovat s odbornou starostlivostou a ak

Podklady Diela, veci alebo pokyny Objednavateta prekazaji v riadnom vykonavani

Diela, je Zhotovitel povinny tito skutoc¢nost oznamit Objednavatelovi bezodkladne

potom, ¢o mal mozZnost sa s Podkladmi Diela, vecami alebo pokynmi Objednavatela

oboznamit. Do ¢asu opravy Podkladov Diela, vymeny veci, zmeny pokynov

Objednavatela alebo pisomného oznamenia Objednavatela, Ze trva na vykonavani Diela

podrfa Podkladov Diela, s pouzitim Objednavatefom uréenych veci alebo podla pokynov

Objednavatela, je Zhotovite! povinny prerusit vykonavanie Diela v nevyhnutnom

rozsahu. O dobu po ktoru bolo potrebné prerusit vykonavanie Diela sa predlzuje doba

urcena na vykonanie Diela.

Dielo musi byt v ase jeho odovzdania Objednavatelovi v stilade so vetkymi véeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi uUéinnymi na tzemi SR, technickymi normami,

platnymi v case odovzdania diela.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa s podkladmi pre vykonanie Diela uvedenymi v tejto zmluve

oboznamil, ze podklady su uplné, vhodné, nemaju ziadnu vadu a st dostacujiice pre

vykonanie Diela v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.

Clanok IV.
Projektova dokumentdcia Diela



4.1
4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Projektovil dokumentéciu poskytne Zhotovitefovi Objednavater.

Zhotovite! je povinny pisomne upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu
projektovej dokumenticie ato bezodkladne potom, &0 mal moznost sa s nimi
oboznamit. Zhotovite! je povinny postupovat pri zhotoveni Diela s odbornou
starostlivostou.

Clanok V.
Miesto plnenia a vykonavanie diela

Miestom plnenia je stavenisko Futbalového arealu v Chorvatskom Grobe. Prace budu
vykonavané na stavenisku vymedzenom v projektovej dokumentacii stavby
Futbalového arealu umiestnenom na pozemkoch objednavatela uvedenych
v projektovej.
Objednavatel! odovzdava Zhotovitelovi stavenisko diiom podpisu tejto zmluvy.
Zhotovitel sa pred prevzatim staveniska oboznamil s formou, povahou a podmienkami
staveniska, vratane vSetkych hydrologickych, klimatickych a geotechnickych
podmienok a ekologickych aspektov staveniska a stavenisko prebera v stave v akom sa
nachadza.
Zhotovitel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a
dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladov na stavenisko, priCom Zhotovitel
znasa nebezpeéenstvo §kody na tychto veciach. Zhotovitel zodpoveda za zabezpedéenie
stavby, za jej poistenie s vySkou poistného plnenia najmenej vo vyske Ceny diela, za
vSetky Urazy, ktoré vzniknu na stavbe poéas realizacie diela, za odcudzenie materialu
alebo techniky, za dodrzanie bezpeénostnych predpisov, poziarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia. V suvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpedit
najma:

5.3.1 aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, a to najma na miesta, kde
moéze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia, pricom za nepovolané osoby sa
nebudu povazovat zamestnanci niektorej zo zmluvnych stran alebo stavebny
dozor alebo tretie osoby v doprovode zamestnanca zmluvnej strany alebo osoby
poverené niektorou zo zmluvnych stran,

5.3.2 oznacenie staveniska s uvedenim udajov o Diele stanovenych prislusnymi
pravnymi predpismi a pocas realizicie Diela na mieste realizacie Diela oznadit
tabulou zretelne, jasne a ¢itatelne tidaje o stavbe.

5.3.3  priebezny odvoz a likvidaciu odpadu,

5.3.4 bezpeénost a ochranu zdravia v8etkych os6b nachadzajucich sa na stavenisku
a poziarnu ochranu staveniska a Diela, a pouéenie os6b nachadzajtcich sa na
stavenisku o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrane
staveniska a Diela, prostrednictvom oséb s odbornou sposobilostou na
predmetné <¢innosti poverenych Zhotovitefom ako napr. koordinator
bezpecnosti, poziarnik a pod.

5.3.5 vykonanie opatreni potrebnych na ochranu zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho,

5.3.6  predchadzanie $kodam na majetku tretich osob,

5.3.7 zabezpecenie zariadenia staveniska, jeho strazenie a vhodné noéné osvetlenie
za Ucelom splnenia vyssie uvedenych zavizkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a oséb,

ktoré sa s jeho vedomim nachadzaju na stavenisku.

Zhotovitel je povinny zaradit na prace len pracovnikov odborne spésobilych

a zasSkolenych podla platnych predpisov bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej



5.6

5.7

5.8

5.9

len ,BOZP“) a poziarnej ochrany (dalej len ,PO“). Zhotovitel je povinny preverovat ich

znalosti a sustavne zabezpeCovat kontrolu dodrziavania prislusnych predpisov.

Zhotovitet je povinny predlozit Objednavatelovi menny zoznam svojich zamestnancov

a tretich 0s6b prostrednictvom ktorych zhotovuje Dielo, spoloéne s uvedenim ich

pracovného zaradenia a kvalifikacie. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi ku

dnu zacatia prac platny doklad o vykonanom S§koleni svojich pracovnikov z predpisov

BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu ¢innosti

podla tejto zmluvy. V zaujme bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci je Zhotovitel

povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci a tretie osoby zdrziavajiice sa na stavenisku

s jeho stihlasom :

5.5.1 dodrziavali pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
a ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci,

5.5.2  dodrziavali zasady slusného spravania sa na stavenisku,

5.5.3  dodrziavali uréené pracovné postupy, s ktorymi boli riadne oboznamené,

5.5.4 nepozivali alkoholické napoje a neuzivat iné omamné prostriedky v pracovnom
Case a nenastupovat pod ich vplyvom do prace,

5.5.5 dodrziavali urCeny zakaz fajéenia na stavbe,

5.5.6 oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpecnost alebo zdravie pri praci a podta svojich moznosti sa zicéastiiovat na
ich odstrafiovani,

5.5.7 konali tak, aby svojou éinnostou neohrozovali ostatnych ucastnikov na stavbe

Zhotovitel zodpovedd za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel je povinny

odstranit na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti, éinnosti osob,

ktoré sa na stavenisku alebo v jeho okoli zdrzuju s jeho vedomim, ¢innosti osob, ktoré
dodavaju prace a dodavky pre Zhotovitela, a to aj vtedy, ak sa tieto odpady nachadzaju
mimo staveniska.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt

zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa

zastupca Objednévateta nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel
pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac,
je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela, ibaze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané a vtedy tieto naklady, ako aj
naklady na odstranenie zavadného stavu znasa Zhotovitel. Ak Zhotovitel nevyzve

Objednavateta na kontrolu vyssie uvedenych prac minimalne 3 pracovné dni vopred

a Objednavatel bude dodatoc¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitet povinny

toto odkrytie vykonat na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zaistit, aby sa vSetky tretie osoby vykonavajtce dielo, alebo osoby

pritomné na stavenisku, jeho zamestnanci, prip. subdodavatelia spravali pocas

vykonavania diela tak, aby svojim spravanim neporusili platné pravne predpisy

a neposkodili dobré meno Objednavatela.

Vlastnikom diela je od pociatku zhotovitel . Objednavatel sa stava vlastnikom diela

diiom uplného uhradenia zmluvnej ceny za zhotovené dielo. Objednavatel ma pravo

pocas realizacie stavebnych prac kontrolovat ich priebeh, upozorfiovat na pripadné
vady a nedostatky a ziadat ich odstranenie v primerane;j (dohodnutej) lehote.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v zmysle platnych predpisov. Zhotovitel je

povinny predlozit stavebny dennik bez zbytoéného odkladu na poziadanie

Objednavatela alebo jeho povereného zastupcu. Poéas vystavby Diela sa na stavenisku

bude zdrziavat zamestnanec Objednavateta povereny technickym dozorom investora.

Zapisom v stavebnom denniku, aj keby bol podpisany osobou vykonavajiicou technicky

dozor investora alebo inou opravnenou osobou, nie je mozné menit zmluvu o dielo

uzatvorenu medzi Objednavatefom a Zhotovitelom.



5.11

5.12

5.14

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vykonat vSetky skusky predpisané osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a realizaénou projektovou dokumentaciou a odovzda
Objednavatelovi vsetky atesty a certifikaty od zabudovanych materialov v stlade
s bodom 9.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred Objednavatela
na ucast pri priprave na vykonanie skusky s tym, Ze uvedie asponi dva mozné terminy,
kedy sa vyskuSanie moéze uskutocnit, pricom éasovy odstup medzi jednotlivymi
terminmi musi byt aspon 24 hodin. Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu
oznamit Zhotovitelovi, v ktorom termine sa vyskusanie uskutoéni. Ak sa Objednavatel
nedostavi, je Zhotovitel opravneny vykonat pripravu na komplexné vyskuiganie bez jeho
Ucasti. Vysledok skusok sa zachyti v zapisnici podpisanej oboma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby osoby zdrZiavajtice sa na stavenisku boli viditefne
oznacené, identifikovatelné, vybavené ochrannymi poméckami a neboli pod vplyvom
alkoholu alebo inych omamnych alebo psychotropnych latok, nepozivali na stavenisku
alkohol alebo iné omamné alebo psychotropné latky a dodrziavali zasady slusného
spravania.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat dychova skidku na alkohol
u ktorejkolvek osoby zdrziavajiicej sa na stavenisku. Objednavatel je opravneny
kontrolovat u os6b zdrziavajucich sa na stavenisku, & preukazatelne (na zaklade
vysledku dychovej skusky, alebo na zaklade vyhlasenia oéitého svedka) nepozili alkohol
alebo iné omamné alebo psychotropné latky na stavenisku alebo sa na stavenisku
nezdrziavali pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych alebo psychotropnych latok,
nezdrziavali sa na stavenisku bez ochrannych pomécok alebo &i dodrziavaju zasady
slusného spravania sa.

Clinok VI.
Cas plnenia a kolaudacia Diela

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo najneskér do 10 pracovnych dni od prevzatia
staveniska.

Objednavatel ma pravo z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov na uhradenie
zmluvnej ceny prace prerusdit alebo zastavit na nevyhnutne potrebny cas. O tejto
skutocnosti musi Objednavatel pisomne upozornit zhotoviteta minimalne 5 pracovnych
dni dopredu. Cas zhotovenia diela sa predlzuje o ¢as prerusenia zhotovenia diela
zavineného zo strany objednavatelfa. Nevyhnutné naklady spojené s prerus$enim alebo
zastavenim zhotovenia diela znasa objednavatel.

Za zhotovené sa Dielo povazuje diiom splnenia vsetkjch podmienok riadneho
ukoncenia Diela podta bodu 3.2 tejto zmluvy.

Za okolnosti vyluéujice zodpovednost Zhotoviteta za nedodrzanie terminu zhotovenia
diela vzmysle tejto zmluvy sa povaZuje prekazka, ktora nastala nezavisle od véle
Zhotovitela a brani mu v splneni jeho povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by Zhotovitel tuto prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo prekonal, a dalej, ze by
v Case vzniku zavazku tuto prekazku predvidal. Zodpovednost Zhotoviteta nevylucuje
prekazka, ktora vznikla az v case, ked bol Zhotovite! v omeskani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla zo Zhotovitelovych hospodarskych pomerov. Uéinky
vylucujuce zodpovednost st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su
tieto ucinky spojené.

Za splnenia podmienok podla bodu 6.4 tejto zmluvy sa za okolnost vylucujicu
zodpovednost Zhotovitela za nedodrzanie leh6t uvedenych v bode 6.1 tejto zmluvy a za
opravneny dovod na prerusenie vykonavania Diela povazuje najma :

6.5.1 Prirodna udalost, hlavne povoden alebo zemetrasenie;

6.5.2 Vojna, ob¢ianske nepokoje alebo celonarodny strajk;



6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

6.5.3 Nevyhovujuce klimatické podmienky (dazd, vietor, teplota pod + 5 °C).

O dobu opravneného prerusenia vykonavania Diela podla bodu 6.4 tejto zmluvy sa
predlzuju lehoty na dokoncenie jednotlivych etap Diela a lehota na zhotovenie Diela
podla bodu 6.1 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze kolaudaciu Diela zabezpeéia Objednavatel a Zhotovitel
spolocne, pricom navrh na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia poda Objednavatel vo
vlastnom mene a Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatefovi vsetku potrebnu
suc¢innost. Ustanovenia o zhotoveni a odovzdani Diela tym nie st dotknuté, t.j.
predpokladom riadneho zhotovenia, odovzdania a ukonéenia Diela je pravoplatné
kolaudaéné rozhodnutie na Dielo.

Clanok VII.
Cena Diela

Cena za zhotovenie diela (dalej len ,Cena“) je urcena na zaklade dohody zmluvnych
stran v stlade so zakonom ¢islo 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

vo vyske:

cena bez DPH 207.707,02 eur,

(slovom dvestosedemtisicsedemstosedem eur dva eurocenty)
20 % DPH 41.541,40 eur,

(slovom Styridsatjedentisicpéatstostyridsatjeden eur §tyridsat eurocentov)
cena vratane DPH 249.248,42 eur,
(slovom dvestostyridsatdevéttisicdvestostyridsatosem eur Styridsatdva eurocentov)

Cena dohodnuta v bode 7.1 tejto zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnuta ako cena
zmluvna . Cena za Dielo zahffia vSetky naklady na vykonanie Diela v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy vratane akychkolvek nakladov vynalozenych najméi na material, pracovnii
silu, administrativne éinnosti, prepravu, skusky, revizie, stroje alebo energie v rozsahu
potrebnom na riadne vykonanie Diela, vratane poplatkov vsetkych druhov (napr.
postové, telekomunikaéné poplatky), inflaéného vplyvu, vedlajSich rozpoétovych
nakladov, nakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie staveniska
a vypracovania vSetkych predpisanych dokladov, reviznych sprav, certifikatov a iné.
Cena za Dielo je dohodnuta tak, Zze zohtadfiuje vSetky povinnosti Zhotovitela, ktoré mu
vyplyvaju zo Zmluvy. Zhotovitel sa neméze dovolavat ziadnych dévodov pre navysenie
ceny diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi len cenu skutoéne
vykonanych prac, podla rozpoétu tvoriaceho Prilohu ¢islo 1 — Vykaz vymer tejto zmluvy
a supisu skuto¢ne vykonanych prac podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel si vyhradzuje pravo na zmenu zmluvnej ceny v pripade objednavatefom
vyvolanej zmeny rozsahu dodavok a vykonov, dalej zmeny cien vstupnych materialov
z dovodu dlhodobého prerusenia zhotovenia diela zapriéineného objednavatelom.
Zmenu zmluvnej ceny musi zhotovite! pisomne oznamit objednavatelovi ihned po
zisteni tejto skutocnosti.

Cena Diela uvedena v bode 7.1 sa dohodla tak, aby Dielo bolo za uvedenu cenu uplne
vyhotovené, funkcné, schopné trvalej prevadzky, splhalo vSetky podmienky vyzadované
platnymi slovenskymi technickymi normami.

Cena Diela moéze byt upravovana len dohodou zmluvnych stran alebo jednostrannym
pravnym ukonom Objednavatela, za podmienok stanovenych v tejto zmluve.
Objednavatel ma pravo pozadovat prace naviac na zaklade pisomnej objednavky
dorucenej Zhotovitelovi, s ¢im Zhotovitel stthlasi. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat
vykonanie prac naviac. Za naviac prace sa nepovazuju prace, ktoré je potrebné vykonat
za Ucelom zhotovenia a riadneho dokonéenia Diela v sulade s bodom 3.1 tejto zmluvy.
VSetky prace, ktoré neboli Objednavatelom pisomne objednané a na ktoré nebola



7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

uzatvorena samostatna zmluva o dielo alebo Dodatok k tejto zmluve sa povazuju za
prace podlta bodu 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o cene za naviac
prace podla bodu 7.6 tejto zmluvy a o dobe o ktorii sa v désledku vykonania naviac
prac predizi doba na vykonanie Diela podla bodu 6.1 tejto zmluvy. V pripade prac
naviac uzatvoria medzi sebou zmluvné strany samostatni zmluvu na prace naviac
alebo dodatok k tejto zmluve.

Clanok VIII.
Platobné podmienky

Cena podla bodu 7.1 tejto zmluvy bude Zhotovitefom fakturovana a Objednavatetom
uhradzanad mesaéne na zaklade supisu skutoéne vykonanych prac. O skutodne
vykonanych pracach bude Zhotovitel viest Stipis skutoéne vykonanych stavebnych
prac (dalej len ako ,Sapisy“). Kazdy jednotlivy Stipis musi byt podpisany a schvaleny
stavbyveducim, zamestnancom Objednavatela poverenym technickym dozorom
investora do 7 dni od obdrzania Supisu. Stupisy budi po podpise vyssie uvedenymi
osobami predlozené na konecné schvalenie Objednavatefovi a podpisané statutarnym
zastupcom Objednavatela vlehote do 10 dni od ich predlozenia alebo Supis
Objednavatel v rovnakej lehote vrati Zhotovitefovi na prepracovanie.

Objednavatel je povinny uhradit Zhotovitefovi sumu uvedenu na fakture bez DPH do
30 dni odo dfa dorucenia faktiry Objednavatetovi. Objednavatel je povinny uhradit
Zhotovitefovi sumu uvedenii na fakture, v mieste plnenia, ktorym je bankovy ucet
uvedeny na faktire. Neoddelitelnou prilohou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom
musia byt schvalené Stupisy podpisané Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny
vystavit faktaru dfiom nasledujucim po dni schvalenia Stupisov Objednavatelom.

V pripade, ak faktira nebude splhat nalezitosti faktary v zmysle platnych pravnych
predpisov alebo nebude obsahovat prilohu vyzadovant podfa bodu 8.2 tejto zmluvy, je
Objednavatel opravneny vratit takuto faktaru Zhotovitefovi na prepracovanie alebo
doplnenie. V takomto pripade zacina lehota na zaplatenie plyntat odo dfia dorudenia
prepracovanej alebo doplnenej faktiry Objednavatelovi.

Vzhladom na tuzemsky prenos darfiovej povinnosti podfa ustanovenia § 69 ods. 12
pism. j/ zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni je daf z
pridanej hodnoty vztahujicu sa na plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy povinny
danovému uradu platit objednavatel. V pripade zmeny pravnej tpravy dane z pridanej
hodnoty, v désledku ktorej (zmeny) sa osobou povinnou platit dafi stane zhotovitet, je
zhotovitel v prisludnej fakture opravneny k fakturovanej sume uétovat dan z pridanej
hodnoty, ktort je objednavatel na zaklade fakttry povinny zaplatit zhotovitelovi v plnej
vyske z celej sumy uvedenej na fakture.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel odovzda a Objednavatel prevezme riadne vykonané Dielo po jeho ukonéeni .
Dielo sa povazuje za odovzdané a prevzaté dfiom jeho riadneho ukonéenia, alebo
ukonéenia samostatnej éasti SO .

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi nasledujtice dokumenty :



9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

9.2.1 Atesty, certifikaty a osvedéenia o vykonanych skuskach materialov a zariadeni
dodanych Objednavatelovi pri plneni podta tejto zmluvy.

9.2.2 Navody na pouzitie a obsluhu v Slovenskom jazyku.

9.2.3 Dve sady realizaénej projektovej dokumenticie so zakreslenim vykonanych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac, potvrdenych Zhotovitelom.

9.2.4 Kbpiu stavebného dennika.

9.2.5 Geodetické zameranie skutkového stavu osadenia  jestvujucich
objektov/polohopis a vyskopis/ a sieti, potvrdené zodpovednym geodetom
v pisomnej aj v digitalnej forme.

Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi obsahovat zhodnotenie akosti vykonanych

prac, supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotu na ich

odstranenie.

V pripade zistenych vad a nedorobkov, uvedie Objednavatel tieto vady a nedorobky

v Protokole o odovzdani a prevzati Diela. Objednavatel si sticasne vyhradzuje pravo

neprevziat dielo, v pripade zistenych vad a nedorobkov, priéom za vadu Diela sa

povazuje aj nedodanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 9.2 tejto zmluvy. Ak

prevezme Objednavatel z vlastného rozhodnutia Dielo s vadami a nedorobkami, je

Objednavatel opravneny jednostranne uréit Zhotovitelovi lehotu na ich odstranenie.

Zhotovitel je povinny ich odstranit za podmienok a v terminoch uréenych v zapise o

odovzdani a prevzati Diela. O odstraneni vad a nedorobkov bude spisany Protokol

o odstraneni vad a nedorobkov diela podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany konstatuju, ze pre Ucely tejto Zmluvy sa za ZavereCny protokol

povazuje:

9.5.1 Protokol o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov; inak

9.5.2  Protokol o odstraneni vad a nedorobkov diela.

Clanok X.
Zodpovednost za §kodu a za vady Diela

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, vzniknutd Objednavatelovi v désledku porusenia
povinnosti ulozenych Zhotovitelovi na zaklade zakona alebo iného vseobecne zavazného
pravneho predpisu, ako aj za Skody vzniknuté v désledku porusenia zmluvnych
povinnosti Zhotovitela ulozenych mu v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za §kodu vzniknutu na Diele, veciach pouzitych pri plneni tejto
zmluvy, ako aj za 8kodu vzniknuti Objednavatelovi alebo tretim osobam pocas
skuSobnej prevadzky Diela, ak je Skoda spésobena prevadzkovou é&innostou Diela
v dosledku nespravneho zhotovenia Diela.

Nebezpecenstvo vzniku §kody na Diele, vratane Skody spésobenej na akejkolvek jeho
Casti znasa az do dfa podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela Zhotovitel, a to aj
napriek tomu, Zze vlastnicke pravo k Dielu a k jeho jednotlivym ¢astiam patri
Objednavatelovi.

ZaruCna doba je 2 roky . Zaruéna doba na dielo zadina plyniit odo dfia splnenia
predmetu zmluvy ako celku, t.j. def nasledujici po dni, v ktorom zhotovitel odovzdal
objednavatefovi dielo ako celok podta bodu 9.1 tejto zmluvy bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu diela. V pripade vzniku pochybnosti pri plneni tejto zmluvy, é&i
akakolvek vada alebo nedorobok brania uzivaniu diela sa ma za to, ze vada alebo
nedorobok brania uzivaniu diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
odovzdanych mu na spracovanie Objednavatelom len v pripade, ak Zhotovitef na ich
nevhodnost pisomne upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti aj napriek tomu
pisomne trval.



10.6

10.7

10.8

10.9

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na vyluceni pésobnosti ustanovenia § 428
a ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika na tuto zmluvu. Objednavatel je
opravneny uplatnit si reklaméciu skrytej vady u Zhotoviteta kedykolvek poéas trvania
zarucnej doby podla bodu 10.4 tejto zmluvy a najneskér do 30 dni od kedy bola vada
zistend. Zjavné vady ma Objednavatel pravo uplatnit si najneskér do 30 dni od podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Ak si na presktimanie skutoénosti ohfadne
vady, alebo moznej vady Objednavatel vyziada stanovisko alebo informéaciu tretich 0sobb,
lehota na uplatnenie takejto vady neskonéi skér ako 30 dni po obdrzani tychto
stanovisk. Zmluvneé strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby ma
Objednavatel pravo na bezplatné odstranenie vady Diela a Zhotovite! ma povinnost
bezplatne odstranit vady Diela za ktoré zodpoveda.

Zhotovitel je povinny zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
bodu 10.4 a 10.6 na svoje naklady bez zbytoéného odkladu, najneskér do 3 pracovnych
dni od uplatnenia opravnenej reklamécie Objednavatela a vady odstranit v o
najkratSom technicky moZnom éase, nie véak dlh§om ako 7 pracovnych dni odo dna
uplatnenia reklamacie, iked neuznava, Ze za ne zodpoveda. V odévodnenych
pripadoch, ked ide o preukazatelne technicky naroéné odstranenie vad, termin ich
odstranenia si strany dohodnt pisomne a termin odstranenia takychto vad méze byt
dlhsi ako 7 pracovnych dni. V pripade vad, za ktoré Zhotovitel nezodpoveda, ma narok
na uhradu nakladov, ktoré vynaloZil na odstranenie takejto vady a ktoré pisomne
ohlasil Objednavatefovi najneskér do troch dni odo dia obdrzania reklamécie.
V pripade, ak Zhotovitel vlehote 3 dni odo dia obdrzania reklaméacie neoznami
Objednavatefovi, Ze na vadu sa nevztahuje zaruka za akost, plati nevyvratitefna
domnienka, ze na vadu sa zaruka za akost vztahuje. V pripade, ak Zhotovitel oznami
Objednavatelovi v lehote 3 dni odo dfia obdrzania reklamacie, ze na vadu sa nevztahuje
zaruka za akost, ale neoznami mu néaklady na odstranenie tejto vady, tak plati, ze
zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny odstranit takéto vady za odplatu vo
vyske 10,00 (desat eur) EUR bez DPH.

Objednavatel sa zavézuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
Jjej zisteni dorucenim pisomnej reklamacie na adresu sidla zhotovitela pripadne formou
e-mailu na adresu elektronickej posty uréend na doruéovanie, pripadne na iné adresy
uvedené na webovom sidle Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Zhotovite! neodstrani vady a nedorobky
v urcenych alebo dohodnutych terminoch alebo nenastiipi na ich odstranenie v lehote
dohodnutej v bode 10.7 tohto ¢lanku je objednavatel opravneny tieto vady a nedorobky
odstranit sam alebo prostrednictvom tretich osdb na néklady Zhotovitela. Tym nie je
dotknuty narok Objednéavateta na nahradu §kody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

10.10 Reklamované vady Diela sa povaZuju za odstranené diom podpisu preberacieho

protokolu o odstraneni vad diela oboma zmluvnymi stranami.

10.11 Zmluvné strany sa dohodli, Zze doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti za vady

objednavatefom az do odstranenia vad zhotovitefom sa nezapogéitava do zarucnej doby
dohodnutej podla tejto zmluvy.

10.12 Dielo ma vady, ak nie je vykonané v silade s platnymi STN, vyhlaskami a predpismi

v Case realizacie diela, s realizaénou projektovou dokumentaciou, ako aj vlastnostami
vymienenymi touto zmluvou alebo podkladmi k zmluve, ak vykonanie diela, alebo
ktorakolvek vec, ktora je sucastou predmetu plnenia, nezodpoveda vysledku uréenému
v tejto zmluve alebo sa nehodi na ucel uréeny v tejto zmluve. Vadou sa rozumie najma
odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych realiza¢nou
projektovou dokumentéaciou, zmluvou, vSeobecne zavéiznymi predpismi alebo
technickymi normami.

10.13 Vady a nedorobky zistené v priebehu realizacie diela, sa uvedn v stavebnom denniku

s uvedenim terminu a postupu ich odstranenia. Po ich odstraneni sa v stavebnom



denniku uvedie termin a sposob ich Uplného odstranenia. V pripade, ze pojde o vady
priamo ohrozujtce zZivot, zdravie a §kody na majetku, je zhotovitel povinny odstranit
ich bezodkladne najneskér vdak do 24 hodin od ich nahlasenia (v pripade, ze to je
technicky mozné).

10.14 Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca voéi dohodnutému rozsahu Diela.

11.1

11.2

11.3

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Zhotovitel je povinny Specifikovany nedorobok na vlastné naklady odstranit v dase
dohodnutom zmluvnymi stranami v bode 10.7 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Ostatné ustanovenia

Vsetky pravne ukony, ktoré budu vykonané na zaklade tejto zmluvy Zhotovitelom v
ramci realizacie Diela sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je bez dalsieho opravneny od tejto zmluvy
odstupit v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitefom, ktoré je v tejto zmluve
definované ako podstatné porusSenie zmluvy. Kazdé porusenie povinnosti, ktoré je
v zmysle ¢lanku XII. Zmluvné pokuty tejto zmluvy sankcionované zmluvnou pokutou
sa povazuje za podstatné porusSenie tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny od zmluvy
odstupit kedykolvek pocas trvania poruenia zmluvnej povinnosti, ktora je dévodom
pre odstupenie, teda nielen v lehote ,bez zbytoéného odkladu®. Odsttpenie je uéinné
dfiom nasledujicim po dni doru¢enia oznamenia o odstiipeni od zmluvy Zhotovitelovi.
Zmluvneé strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa povazuje aj také
porusenie tejto Zmluvy, pri ktorom uhrnny narok Objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty presiahne sumu vo vyske 25 000,00 EUR. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze Zmluva sa povazuje za porusenu podstatnym spésobom aj v pripade, pokial celkovy
sthrn zmluvnych poktt, na ktoré vznikne niektorej Zmluvnej strane narok presiahne
sumu vo vyske 25 000,00 EUR.

Clanok XII.
Zmluvné pokuty

Pre pripad poruSenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitefa uvedenej v bode 3.5, 4.2,
5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.10, 5.13 a Chybal Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov. tejto
zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 50,00 EUR a to za kazdé
Jjednotlivé porusenie zabezpedovanej povinnosti samostatne.

Pre pripad porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitefa uvedenej v bode 5.7, 5.12
6.1, Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov., 9.2, Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj
odkazov. a 10.7 tejto zmluvy je Zhotovite! povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
100,00 EUR za kazdy aj zacaty defn, poéas ktorého trva porusenie zabezpelovanej
povinnosti a to az do jej splnenia a to za kazdé jednotlivé porusenie zabezpecovanej
povinnosti samostatne.

Narok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi zmluvnymi stranami v tejto
zmluve (dalej len zmluvna pokuta) vznika dotknutej zmluvnej strane dfiom porusenia
zabezpeCovanej zmluvnej povinnosti. Pre vznik naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty
je rozhodné porusenie zabezpeovanej povinnosti. Zavinenie zmluvnej strany sa
nevyzaduje.

Zmluvna pokuta sa povaZuje za zaplatenti jej pripisanim na ucet dotknutej zmluvnej
strany v penaznom Ustave uvedenom v zahlavi tejto zmluvy alebo jej vyplatenim
dotknutej zmluvnej strane v hotovosti.

Zmluvna strana, ktora zabezpefenu zmluvni povinnost porusila, je povinna plnit
povinnost, ktorej splnenie bolo zabezpeéené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplateni.



12.6 Dotknuta zmluvna strana je opravnena pozadovat nahradu &kody sposobene;j

13.1

13.2

13.3

14.1

porusenim povinnosti, na ktorti sa vztahuje zmluvna pokuta a domahat sa nahrady
vSetkej sposobenej §kody vratane jej €asti presahujlicej dohodnutii zmluvnu pokutu.

Clanok XIII.
Vyhlasenia Zhotovitel'a a sl'ub od$kodnenia

Zhotovitel vyhlasuje, Ze :

13.1.1 Zhotovitel je obchodnou spoloénostou podnikajiicou v oblasti stavebnictva a
méa predchadzajuce skusenosti so zhotovovanim stavieb obdobného
charatkteru.

13.1.2 Disponuje peniaznymi, vyrobnymi a odbornymi kapacitami nevyhnutnymi pre
riadne zhotovenie a ukonéenie Diela.

13.1.3 Zamestnanci a tretie osoby, ktoré pouzije pri plneni podrfa tejto zmluvy maju
potrebné vzdelanie a kvalifikdciu vyzadovana prislusnymi pravnymi predpismi.

13.1.4 V case podpisu tejto zmluvy nie je vupadku, ani v krize, nie je platobne
neschopny a ani mu nehrozi upadok.

13.1.5 Zhotovitel je schopny znasat naklady na zhotovenie Diela.

13.1.6 Zhotovitel je schopny uhradit DPH, ako dodavatel podta zédkona &. 222 /2004
Z.z. odani z pridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov, uvedent na
akejkolvek faktiire vystavenej na zaklade alebo v stivislosti s touto zmluvou,
a najma vyhlasuje, ze nie je neschopnym zaplatit takito DPH.

13.1.7 Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze Objednavatel ako platitel DPH neméa vedomost a
nemodze vediet o pripadnom nezaplateni DPH. V tejto stvislosti Zhotovitel
zaroven vyhlasuje, ze protihodnota za plnenie uvedena na akejkolvek faktire
vystavenej na zaklade alebo v suvislosti stouto zmluvou neméze byt
neprimerane vysoka alebo neprimerane nizka, a Ze Zhotovitel nebol zverejneny
v prislusnom zozname oséb, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie
podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zdkona é&islo 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty vzneni neskorsich predpisov, vedenom Finanénym
riaditefstvom Slovenskej republiky.

Zhotovitel ziada Objednavatela, aby sa spolahol na pravdivost a nezavadzajuci

charakter vyhlaseni podfa bodu 13.1 tejto zmluvy a v pripade, ak sa tieto vyhlasenia

ukazu byt nepravdivé alebo zavadzajice, zavéizuje sa nahradit Objednavatelovi vietku

Skodu, ktora mu vznikne v désledku spolahnutia sa na pravdivost a nezavadzajuci

charakter vyhlaseni podta bodu 13.1 tejto zmluvy

Objednavatel povazuje pravdivost vyhlaseni Zhotoviteta podta bodu 13.1 tejto zmluvy

za okolnost podstatni pre uzatvorenie tejto zmluvy, t.j. v pripade, ak by Zhotovite! tieto

vyhlasenia neposkytol alebo ak by Objednavatel vedel o nepravdivosti vyhlaseni

Zhotovitela uvedenych v bode 13.1 tejto zmluvy, Objednavatel by so Zhotovitelom tuto

zmluvu neuzatvoril.

Clanok XIV.
Doruéovanie

Vzijomna komunikacia Zmluvnych stran méZe prebiehat pisomne (tj. listom,
elektronickou pos$tou) alebo ustne (t.j. osobne, telefonicky alebo prostrednictvom
internetovych hovorov). Pre vyludenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany
uvadzaju, ze pre Ucely tejto Zmluvy sa za pisomnu formu povazuje aj e-mail odoslany



14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

elektronickou postou z emailovej adresy uvedenej v tejto zmluve na vsetky emailové
adresy druhej Zmluvnej strany uvedené v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, ze
v pripade ulozenia akychkolvek zmluvnych pokut ¢&i inych sankcii podla tejto zmluvy
alebo odstipenia od zmluvy plati vyhradne forma dorucovanie po§tou/kuriérom na
adresy uvedené v bode 13.2 tejto Zmluvy.

Pre ucely vzajomnej komunikacie uvadzaju Zmluvné strany nasledujice zakladné
kontaktné tdaje :

Objednavatel Zhotovitel

Adresa : Adresa :

Nam. Josipa Andrica 17, Pri sypke 56 ,

900 25 Chorvatsky Grob, 951 17 Cabaj — Capor

Slovenska republika Slovenska republika

Mobil : 00421 903 206 311 Mobil : 00421 905 432 428

e-mail : bucekvi@klmre.sk e-mail : eurogreensk@eurogreensk.sk

Zmluvné strany sa zavézuju, Ze si bez meSkania oznamia zmeny akychkolvek vyssie
uvedenych kontaktnych tdajov.

V pripade pisomnej komunikacie listom, sa zasielka dorucuje prostrednictvom posty,
kuriéra alebo inym vhodnym sp6sobom na kontaktnu adresu uvedenti v bode 14.2 tejto
zmluvy, pokial Zmluvna strana preukazatelne neoznamila druhej Zmluvnej strane
zmenu kontaktnej adresy. Pisomnost sa povazuje za dorucenu dfiom jej prevzatia
adresatom alebo nim poverenou osobou. Pisomnost sa povazuje za doruéenu aj diiom
marneho uplynutia tloZnej lehoty a to aj v pripade, ak sa o uloZeni zasielky adresat
nedozvedel, ako aj vratenim zasielky odosielatelovi s poznamkou, Ze adresat je neznamy
alebo sa odstahoval, alebo s inou poznamkou obdobného vyznamu, ako aj odmietnutim
prevzatia zasielky adresatom.

V pripade pisomnej komunikacie elektronickou postou sa zisielka doruéuje na
kontaktné udaje uvedené v bode 14.2 tejto zmluvy aza dorudenii sa pisomnost
povazuje okamihom prijatia potvrdenia o doruceni elektronickej posty. V pripade
nevystavenia potvrdenia o doruceni elektronickej posty sa zasielka odoslana nickou
postou povazuje za dorucent ditom nasledujicim po dni jej odoslania.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve osobitne
neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov, ako aj dalsich pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike.

Tam kde sa v tejto zmluve pouzivaji vyrazy v muzskom rode maju sa primerane na
mysli aj vyrazy v rode Zenskom a naopak. Tam kde je v tejto zmluve pouzité jednotné
Cislo ma sa primerane na mysli aj ¢islo mnozné a naopak. Pomenovanie ¢lankov tejto
zmluvy slizi len na jednoduchsiu orientaciu v texte zmluvy a nema vplyv na obsah
v nich uvedeny.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, pricom kazda zmluvna strana
obdrzi dva (2) rovnopisy.

Tato zmluvu mozno menit a dopifiat vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy ukaze byt neplatnym alebo sa stane



neplatnym v budiicnosti, zavézuji sa zmluvné strany uzatvorit dodatok k tejto zmluve
tak, aby bol zmysel a Gcel tejto zmluvy zachovany. Neplatnost niektorého z ustanoveni
tejto zmluvy nemé vplyv na platnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

15.6 Tato zmluva nadobuda uéinnost diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

15.7 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred jej podpisom oboznamil so
vSetkymi podkladmi, potrebnymi na riadne a véasné vykonanie diela.

15.8 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze ma dostatoénu odbornu spésobilost
a dostatocné personalne a technické vybavenie na to, aby dielo vykonal riadne a véas.

15.9 Zmluvné strany uzatvorili tiito zmluvu slobodne, vaZne a uréite, nie v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok a predstavuje ich uplnua a koneénu vélu, na znak
¢oho ju podpisuju.

15.10 Neoddelitelnou stucastou tejto Zmluvy su :
15.10.1 Priloha &islo 1 — Vykaz vymer a rozpocet
15.10.2 Priloha &islo 2 — Projektova dokumentacia

v 35/;4/5//4&& ............. , diia 75,02, 200y \% 8!&/55/&//"& ............ , dna 72.92. 3195?
Za Objednavatela Za Zhotovitela

ub (OSK) EUROGREEEN -
SLOVENSKO s.r.o.
S ol

EUROGREEN

EUROGREEN - SLOVENSKO s.r.0.
Pri Sypke 56, 951 17 Cabaj Capor akr. Nitra Slovensko
1€0: 36550141, DIC: 2020154455, € DPH: 3K2020154455

Obecny Sporto

v |
Ing. Vladimir Bugéek, Ing. Roman Smajstrla
prezident obcianskeho konatel spolo¢nosti
zdruzenia a ¢len vykonného
vyboru
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tajomnik obcianskeho
zdruzenia a Clen vykonného
vyboru




Sthrnny list stavby

Nézov stavby. Futbalovy areal OSK Chorvatsky Grob . JKSO:
Nézov SO Osvetlenie hracich pléch
Miesto stavby: Chorvatsky Grob, Pri studni
Odberater: 08K Chorvétsky Grob ICo:
Adresa: Némestie Josipa Andri¢a 17 DRC:
900 25 Chorvétsky Grob
Rekapitulacia nakladov stavby v EUR
Por. | HI. |Naklady na Néklady investiénej vystavby Néklady z Celkové
& stavebna Cast technolog. ¢ast celkom inv. prostried. naklady
1 | A [Projektové a prieskumné prace
2 Prevadzkové sibory
3 z toho: dodévky
4 montaz a dapl. naklady
5 | C |Stavebné objekty 207 707,02 0,00 207 707,02 0,00 207 707,02]
6 ztoho: zékladné naklady 207 707,02 0,00 207 707,02 0,00 207 707,02
7 HZS a dopl. naklady
8 | D [Stroje, zariadenie, inventar
9 | E |Umelecke diela
10 | F [Vedlajsie naklady
11 | G |Ostatné naklady
12 | H |Rezerva
13 | | |Ostatné investicie
14 | J [Nehmotny investiény majetok
15 | K [Prevadzkové naklady
16 | L |Kompletaéna &innost
17 Celkové néklady 207 707,02 0,00 207 707,02 0,00 207 707,02
18 DPH 20% z tiastky 207 707,02 41541,40
0% z Giastky 0,00 0,00
19 Cena celkom s DPH € 249 248 42
Fpracoval: EUROGREEN - SLOVENSKO s.r.o.  |Projektant: Esting. Sr.0. Odberatel’
Ing. Roman Smajstrla Zvolen 08K Chorvatsky Grob
[Dta: 11. aprila 2023 Ico: DRC: ico: DRC:
dresa: Adresa: Adresa:
[F'ebiﬂlka a podpis Petiatka a podpis Petiatka a podpis




Nazov stavby, objektu, casti alebo PS

ZRN Spolu bez DPH | DPH - 1.sadzba | Spolus DPH | DPH - 1.sadzba
montaz | spolu spolu 2éklad
STAVBA : 0,00
Futbalovy areal OSK Chorvatsky Grob
Osvetlenie hracich pléch

185 285,90| 22 421,12

207 707,02 207 707,02

41 541,40

249 248,42 207 707,02

185286 22421

207 707 207 707

41 541

249 248 207 707




Vykaz vymer

Stavba: Futbalovy areal OSK Chorvatsky Grob Vypracoval: PINEL s.r.o.
Objekt: Osvetlenie hracich pléch. Peter Bratko

BE ce}r(:rs:l’jka polf::ky plézoyipoloziy M | Mnozstvo Jed::;:‘Wé Monta2 Dr::fevrli(:l B ce::zcgll?k:m
Celkovy stcet 22421,12 185285,90 207 707,02
Odbborna price , technolégia 8 067,38 154 173,10 162 240,48
1. MAT LED svetlomet AAA LUX, 8-mi modulovy WS Gen 7 , max. prikon 1550 kW ks 26,00 2 473,00 64 298,00 64 298,00
2. LED svetlomet AAA LUX, 8-mi modulovy WS Gen 7 , max. prikon 1550 kW ks 26,00 21,20 551,20 551,20

3 Obmedzujﬂce kryty LED modullov na minimalizaciu dopadu rusivého svetla na
MAT okolité objekty ks 208,00 9,20 1913,60 1913,60

4 Obrr?edzujﬂce kryty LED modullov na minimalizaciu dopadu rudivého svetla na
’ okolité objekty ks 208,00 0,95 197,60 197,60
S. MAT StoZiar sklapaci GL400 - 23m, Ziarovo zinkovany ks 6,00 11 715,00 70 280,00 70 290,00
6. StozZiar sklapaci GL400 - 23m, Ziarovo zinkovany ks 6,00 368,00 2 208,00 2 208,00
7. MAT VyloZnik na stoZiar SB6 pre 6 ks reflektorov ks 2,00 330,00 660,00 660,00
8. VyloZnik na stoZiar SB6 pre 6 ks reflektorov ks 2,00 17,00 34,00 34,00
9. MAT Vyloznik na stoZiar SB4 pre 4 ks reflektorov ks 2,00 238,00 476,00 476,00
10. Vyloznik na stoZiar SB4 pre 4 ks reflektorov ks 2,00 15,00 30,00 30,00
1. MAT VylozZnik na stoziar SB2 pre 2 ks reflektorov ks 2,00 128,50 257,00 257,00
12. VyloZznik na stoZiar SB2 pre 2 ks reflektorov ks 2,00 14,70 29,40 29,40
13. MAT Vyloznik na strmefi do 16 m stoziaru GL400 ks 1,00 128,80 128,80 128,80
14. Wyloznik na strmeii do 16m stoZiaru GL400 ks 1,00 14,70 14,70 14,70
15. MAT Vyloznik FL4/1 pre jeden reflektor ks 1.00 54,00 54,00 54,00
16. Vyioznik FL4/1 pre jeden reflektor ks 1,00 6,50 6,50 6,50
17. MAT Stoziar T127RLH - sklapaci 12m, Ziarovo zinkovany ks 1,00 2 015,00 2 015,00 2 015,00
18. StoZiar T127RLH - skldpaci 12m, Ziarovo zinkovany ks 1,00 128,50 128,50 128,50
19. MAT Kabel do stoziaru k svietidlam CYKY 3 x 2,5 mm m 700,00 1,10 770,00 770,00
20. Kabel do stoZiaru k svietidlam CYKY 3 x 2,5 mm 700,00 0,95 665,00 665,00




. Kéd Kéd - N - Jednotkova . Dodavka - | Cena celkom
g cennika |poloZky D polczky | 2oz=te cena Nogia material bez DPH
21. MAT Elektricka rozvodnica do stoZiaru s jisténim a s chréniéem R1 ...R6 ks 6,00 231,50 1 388,97 1 388,97
22. Elektricka rozvodnica do stoZiaru s jisténim a s chraniéem R1 ...R6 ks 6,00 19,30 115,80 115,80
23. MAT Svorkovnica do 12m stoZiara ks 1,00 51,00 51,00 51,00
24. Svorkovnica do 12m stoziara ks 1,00 6,40 6,40 6,40
25, MAT Uzemnéni stoZiara cez svorku ks 7,00 2,00 14,00 14,00
26. Uzemnéni stoZiara cez svorku ks 7.00 0,93 6,48 6,48
27, MAT Ukoncenie kabla zmritovacou koncovkou do 4 x 16 mm?2 ks 10,00 7.85 78,51 78,51
28. Ukoncenie kabla zmrstovacou koncovkou do 4 x 16 mm2 ks 10,00 7.00 70,00 70,00
29, Elektrické zasuvky na stoZiar hlinikové - IP 54 ks 6,00 28,50 171,00 171,00
30. Elektrické zasuvky na stoziar hlinikové - IP 54 ks 6,00 17.00 102,00 102,00
31 MAT Rozvadza¢ silového ovladania - plastovy pilierovy , uzamykatelny RH ks 1,00 1 786,50 1 786,50 1 786,50
32, Rozvadzag silového ovladania - plastovy pilierovy , uzamykatelny RH ks 1,00 230,00 230,00 230,00
33 Incontrol - systém riadeni osvetlenia, SWitchBox, ControlBox, oviadanie cez

: MAT smartphone kpl 1,00 2 013,00 2 013,00 2 013,00
34 Incontrol - systém riadeni osveflenia, SwitchBox, ControlBox, oviadanie cez

) smartphone kpl 1,00 140,00 140,00 140,00
35. MAT Kabel AYKY 4x16mm2 bm 100,00 3,00 300,00 300,00
36. Kabel AYKY 4x16mm2 bm 100,00 2,50 250,00 250,00
37. MAT Kabel AYKY 4x25mm?2 bm 170,00 4,32 734,04 734,04
38. Kabel AYKY 4x25mm2 bm 170,00 2,49 42263 422,63
39. MAT Kabel AYKY 4x35mm2 bm 300,00 5,89 1766,41 1 766,41
40. Kabel AYKY 4x35mm?2 bm 300,00 2,49 745,82 745,82
41. MAT Kabel CYKY 5x2,5mm2 bm 500,00 2,49 124303 1 243,03
42, Kabel CYKY 5x2,5mm?2 bm 500,00 1,05 523,38 523,38
43. MAT Koncovka rozdelovacia HCZ 4 35/150 zmrastitelna 4x35-150mm2 ks 4,00 82,50 330,00 330,00
44, MAT Chranicka korugovana 63dia bm 600,00 1,65 990,00 990,00
45, Chranicka korugovana 63dia bm 600,00 1,22 732,00 732,00
46. MAT Zemniaca pasovina FeZn 30x4mm m 450,00 3,85 173250 1 732,50
47. Zemniaca pasovina FeZn 30x4mm m 450,00 1,70 765,44 765,44
48, MAT FeZn @& 10mm m 25,00 3,35 83,75 83,75
49, FeZn @ 10mm m 25,00 1,70 42,52 42,52




o Kéd Kod Jednotkova Dodavka - | Cena celkom
P. . - 3 Z Z az
¢ cennika |polozky Do siozky e =tie cena Monias material bez DPH
50. MAT Svorka SR 2 B péaska - paska ks 34,00 1,00 34,00 34 00
51. Svorka SR 2 B paska - paska ks 36,00 1,00 36,00 36,00
52, MAT Svorka SR 3B paska - drot ks 14,00 1,00 14,00 14,00
53. Svorka SR 3B paska - drot ks 14,00 1,00 14,00 14,00
54. MAT Ostatny drobny a spotrebny material kpl 1,00 580,00 580,00 580,00
Stavebné a zemné prace 11 573,74 31 112,80 42 686,54
55, Hltfeme vykopu _vy'kop_k’ébel. ryhy’SIrka 0,25cm, hibka 80cm, vratane hutnenia 3x bm 508,00 7.85 398816 3988.16
, Zasypu a provizérnej Upravy terénu
56. MAT Vystrazna folia S33 m 600,00 0,80 480,00 480,00
57. Vystrazna folia S33 m 600,00 0,15 90,59 90,59
58. MAT Kotviace §roby a vymedzovacie $ablony kpl 7,00 686,40 4 804,80 4 804,80
59. Kotviace §réby a vymedzovacie $ablony kpl 7,00 325,00 2 275,00 2 275,00
60. MAT Kvadraticky zéklad, betonovy vrat. vyztuZe 3x3x1,5m kpl 6,00 4 210,00 25 260,00 25 260,00
61. MAT Zaklad pod 12m stozar 1x1x1,5m kpl 1,00 568,00 568,00 568,00
62, Preprava stoZiarov na stavbu kpl 1,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00
63 Prengjom Zeriavu na vyloZenie a rozvoz stoZiarov k patkam , praca Zeriavu pri
) montazi stoZiarov kpl 1,00 1 620,00 1 620,00 1620,00
64. Preprava pracovnikov na stavbu kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Geodetické prace a merania 2 380,00 0,00 2 380,00
65. Zameranie a vytyCenie vykopov patiek stoziarov , kpl 1,00 1 460,00 1460,00 14860,00
66. Vytyéer’ﬁe Qred mon’tézou k9tevn¥<_:h éabl?_n a kontrolné meranie po montaZi kpl 1,00 920,00 920,00 920,00
kotevnych $ablon zakladovych patiek stoziarov
Ostatné odborné prace 400,00 0,00 400,00
67. Revizia a vypracovanie reviznej spravy kpl 1,00 400,00 400,00 400,00




